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Durchfuhrungsvertrag

zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VEP) Nr.1
,Sondergebiet Biogasanlage Rosenhof”

der Gemeinde Padenstedt

(Endfassung mit Stand vom 01.06.2016)



Endfassung Stand vom 01.06.2016

Durchflihrungsvertrag

Zum

vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VEP) Nr.1
soondergebiet Biogasanlage Rosenhof*

der Gemeinde Padenstedt

zwischen

der Gemeinde Padenstedt
vertreten durch den Burgermeister, Herrn Bein,
dienstansassig in 24594 Hohenwestedt, Am Markt 15

- nachfolgend ,Gemeinde” genannt-
und

Herrn

Jens Beckmann als Geschaftsfuhrer

der NaWaRo Rosenhof GmbH & CO. KG
Rosenhof 1, 24634 Padenstedt

- nachfolgend , Vorhabentrdger” genannt-

wird folgender Vertrag geschlossen:

Praambel

Die NaWaRo Rosenhof GmbH & CO. KG mdchte in der Gemeinde Padenstedt die am
Gemeindeweg ,Rosenhof* als privilegierte Anlage nach BImSchG genehmigte und in
Betrieb befindliche Biogasanlage als gewerbliche Biogasanlage umwidmen und betrei-
ben. Nach Umwidmung bzw. mit Erreichen des Planungsstandes nach § 33 BauGB fir
dieses Bauleitplanverfahren soll die bereits nach dem BImSchG genehmigte Erweite-
rung dieser Anlage umgesetzt werden.

Die Gemeinde beabsichtigt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen fir dieses Vor-
haben mit einem vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VEP) Nr. 1 gemaR § 12 BauGB
zu schaffen.

Dem Vorhabentrager ist bekannt, dass nach § 2 Absatz 3 BauGB auf die Aufstellung
von Bauleitplanen kein Anspruch besteht und auch durch den nachfolgenden Vertrag
nicht begriindet werden kann.
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Flr das sich aus der B-Plan-Satzung (Anlage 3) ergebende Vertragsgebiet (Anlage 1)
wird entsprechend dem Einleitungsbeschluss der Gemeindevertretung vom 19.03.2015
ein Verfahren zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes nach § 12
Baugesetzbuch durchgefiihrt und der vorhabenbezogene Bebauungsplan (VEP) NR. 1
~Sondergebiet Biogasanlage Rosenhof* fir das Gebiet siidlich des Gemeindeweges
LSofell“, westlich der ,Heischbek” und der offenen Landschaft, nérdlich landwirtschaftli-
cher Betriebsflachen des Rosenhofes aufgestellt.

Die Gemeinde und der Vorhabentrager konnen in der gemeinsamen Planung davon
ausgehen, dass mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VEP)
Nr. 1 zur Einhaltung des ,Entwicklungsgebots” nach § 8 Abs. 2 BauGB auch die Aufstel-
lung einer 3. Anderung des geltenden Flichennutzungsplanes erforderlich sein wird.
Diese wird im Parallelverfahren aufgestellit.

Notwendige Genehmigungsverfahren sind auf der Grundlage des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes (VEP) Nr. 1 durch den Vorhabentrager zu beantragen. Die Umset-
zung erfolgt auf der Grundlage der Satzung bzw. mit Erreichen des Planungsstandes
nach § 33 BauGB nach den Bestimmungen dieses Vertrages unter Beriicksichtigung
der gesetzlichen Bestimmungen.

Gemal § 12 BauGB wird der nachfolgende Durchfihrungsvertrag geschlossen.
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Teil |
Allgemeines

§1

Vertragsgegenstand

1. Gegenstand des Vertrages ist unter Berlcksichtigung der Genehmigungen des
Landesamtes flr Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume des Landes S-H
nach § 16 i. V. m. § 19 BImSchG vom 01.03.2013 mit Az.: G20/2012/072 und des
Staatlichen Umweltamtes Kiel nach §§ 4, 6 und § 19 BImSchG vom 30.05.2006
mit Az.: G20/2006/034 die Umwidmung der errichteten und als privilegiert genutz-
ten Biogasanlage in eine gewerblich zu betreibende Biogasanlage einschliel3lich
der bereits genehmigten Erweiterung mit einer Erhéhung der Feuerungswarme-
leistung auf 2 MW aus der Genehmigung 2013 im Rahmen der Standortsicherung.

2. Im Rahmen des durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan (VEP) Nr. 1 fir
das Vorhabengebiet nach der BauNVO bzw. des BauGB festgesetzten Nutzungen
sind nur solche Vorhaben zuléssig, zu deren Durchflihrung sich der Vorhabentra-
ger mit diesem Vertrag verpflichtet hat.

Anderungen dieses Vertrages oder der Abschluss eines neuen Durchfiihrungsver-
trages sind gemafl} § 12 Abs. 3a BauGB zul3dssig. Sie bedlrfen der Antragstellung
durch den Vorhabentrager und des Beschlusses durch die Gemeindevertretung.

Ein Anspruch auf Anderung oder Neuerstellung dieses Vertrages besteht fiir den
Vorhabentrager nicht und kann auch nicht aus diesem Vertrag abgeleitet werden.

3. Der Vorhabentrager fuhrt die Malnahmen im eigenen Namen und flir eigene
Rechnung durch.

4. Das Vertragsgebiet (Anlage 1) umfasst den Plangeltungsbereich des aufzustellen-
den vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VEP) Nr. 1 ,Sondergebiet Biogasan-
lage Rosenhof* mit dem Vorhaben- und ErschlieBungsplan der Gemeinde Padens-
tedt und die Gemeindewege ,Rosenhof* zwischen K 12 und dem Rosenhof und
Lo0fell* zwischen Rosenhof und Postweg zur Sicherung von Regelungen aus die-
sem Vertrag.

5. Das geplante Vorhaben wird auf folgenden in der Gemeinde Padenstedt belegen-
den Flachen verwirklicht:

Flurstlicke 5/2 und Flurstlick 83 der Flur 11 in der Gemarkung Padenstedt (jeweils
eingetragen im Grundbuch von Padenstedt des Amtsgerichtes Neumuinster)

o Flurstiick 5/2 Blatt 69

o Flurstlck 83, Blatt 69

Das Vorhabengebiet ist aufgrund der Bestandssituation der derzeit privilegierten
Biogasanlage erschlossen.

6. Der Vorhabentrager versichert, dass die unbedingte Zugriffsberechtigung auf das
Vorhabengebiet gewahrleistet ist und erbringt gegeniiber der Gemeinde entspre-
chende Nachweise, sofern dies noch erforderlich ist.
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§2

Vertragsbestandteile

Bestandteile des Vertrages sind:

a) der Lageplan mit den Grenzen des Vertragsgebietes (Anlage 1)

b) der Vorhaben- und ErschlieBungsplan zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan (VEP) Nr. 1 in der Fassung vom 01.06.2016 (Anlage 2)

c) der vorhabenbezogene Bebauungsplan (VEP) Nr. 1 in der Planfassung
vom 01.06.2016 mit Begriindung einschliel3lich Umweltbericht (Anlage 3)

d) der Ubersichtsplan zur externen Ausgleichsflaiche (Anlage 4)

e) die 3. Anderung des Flachennutzungsplanes in der Planfassung vom
01.06.2016 mit Begrindung einschliel3lich Umweltbericht (Anlage 5)

f)  das ,Gutachten zu Geruchsimmissionen“ zum vorhabenbezogenen Bebauungs-
plan (VEP) Nr. 1 mit Planungsstand vom 23.07.2015 (Anlage 6)

g) die ,Schalltechnische Untersuchung® zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
(VEP) Nr. 1 mit Planungsstand vom 13.07.2015 (Anlage 7)

Teil Il
Vorhaben und ErschlieBung

§3

Beschreibung des Vorhabens

Die Gemeindevertretung Padenstedt hat im Marz 2015 die Aufstellung einer 3. Ande-
rung des Flachennutzungsplanes parallel zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes (VEP) Nr. 1 ,Sondergebiet Biogasanlage Rosenhof* westlich abgesetzt
von der Ortslage Padenstedt-Dorf sidlich der K 12 zwischen den bebauten Ortslagen
der Gemeinden Padenstedt und Arpsdorf gefasst.

Ziel dieser Bauleitplanung ist es, die planerischen und planungsrechtlichen Vorausset-
zungen flur die Umwidmung der bestehenden und als privilegierte Anlage nach dem
BImSchG genehmigten Biogasanlage in eine gewerblich nutzbare Anlage dann inner-
halb eines festzusetzenden bzw. darzustellenden Sonstigen Sondergebietes mit der
nutzungsbegrenzenden Zweckbestimmung ,Biogasanlage” im bauplanerischen Aul3en-
bereich der Gemeinde zu schaffen.

Auf dem Flurstlick 5/2 besteht bereits eine Biogasanlage, die auf Grundlage einer Ge-
nehmigung des Landesamtes fiir Landwirtschaft, Umwelt und landliche Raume des
Landes S-H (LLUR) - Technischer Umweltschutz vom 01.03.2013, Az. G20/2012/072
auf insgesamt 2 MW Feuerungswéarmeleistung erweitert werden darf.
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Die Anlage (= BGA) wird nach der Erweiterung dann aus folgenden Anlagenteilen be-
stehen, wobei bereits hergestellte Teile kursiv kenntlich gemacht sind:

o

o

O

O o O o

Siloplatte von 116 m x 54,98 m = 6.377,68 m? (bisher: 4.178,48 m?
Feststoffdosierer 100 m?

1. BHKW-Container mit Gas-Otto-Motor der Feuerungswérmeleistung (FWL) von
1,3 MW mit Schornstein und Gasfackel

2. BHKW-Container mit Gas-Otto-Motor der Feuerungswarmeleistung (FWL) von
0,7 MW mit Frisch- und Altélbehalter

1. und 2. Trafostation
Fermenter & 24,56 m, h = 6,0 m, Volumen netto 2.400 m?

1. Nachgérer / Gérrestebehélter& 30,7 m, h = 6,0 m, Volumen netto 4.000 m* mit
gasdichtem Traglufthaubendach mit Stiitzluftgeblédse

2. Nachgarer / Garrestebehalterd 30,7 m, h = 6,0 m, Volumen netto 4.459 m?® gas-
dichtem Traglufthaubendach und Leckerkennung / Kontrollschacht

Giillevorlage
Aktivkohlefilter und Katalysator
sowie Fahrzeugwaage

Ein bisher fiir die Biogasanlage genutztes Endlager mit dem Volumen netto 2.400
m?® wird kinftig (mit Bekanntmachung der Satzung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes VEP Nr. 1) von der BGA getrennt und der benachbarten landwirt-
schaftlichen Hofstelle ,Rosenhof* dauerhaft zugeordnet.

§ 4a
Durchfiihrungsverpflichtung

Der Vorhabentrager und seine Rechtsnachfolger verpflichten sich zur Durchfiih-
rung des Vorhabens nach den Regelungen dieses Vertrages, den Festsetzungen
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VEP) Nr. 1 und den im Rahmen der
Genehmigungen des LLUR vom 01.03.2013 und des Staatlichen Umweltamtes
Kiel vom 30.05.2006 erteilten Auflagen und Maligaben.

Abweichungen von der Durchfiihrung des Vorhabens selbst oder von den Rege-
lungen dieses Vertrages sind vorbehaltlich weiterer Genehmigungsverfahren und
unter Beachtung der planungsrechtlichen Festsetzungen des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes (VEP) Nr. 1 nur mit ausdriicklicher Zustimmung der Gemeinde
entsprechend § 1 Abs. 2 dieses Vertrages zulassig.
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3. Der Vorhabentrager verpflichtet sich ferner, spatestens 6 Monate nach Bekannt-
machung der Satzung lber den vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VEP) Nr.
1 auf Grundlage der unter Ziffer 1. genannten Genehmigung des LLUR, die zuvor
einer Verlangerung bedarf, mit dem Vorhaben zu beginnen und es innerhalb von
12 Monaten in Ganze fertig zu stellen.

4, Dem Vorhabentrager ist bekannt, dass die Gemeinde den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan (VEP) Nr. 1 gemal § 12 Abs. 6 BauGB aufheben kann und soll,
wenn das Vorhaben und die ErschlieBungsmalinahmen nicht innerhalb der in Zif-
fer 3 vereinbarten Fristen durchgefuhrt sind und dies von dem Vorhabentrager zu
vertreten ist, es sei denn, wirtschaftliche Harten, die zur ErfUllung dieses Vertrages
fuhren kdnnten, werden durch den Vorhabentrager plausibel dargelegt.

5. Dem Vorhabentrager ist ebenfalls bekannt, dass aus der Aufhebung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes (VEP) Nr. 1 wegen Uberschreitung der in Ziffer
3 vereinbarten Durchfihrungsfristen keine Anspriiche gegen die Gemeinde gel-
tend gemacht werden kénnen.

6. Die Gemeinde kann die Fertigstellungsfrist auf Antrag des Vorhabentragers mit
Beschluss der Gemeindevertretung verlangern.

§ 4b
Weitere Verpflichtungen des Vorhabentragers

1. Der Vorhabentrager hat notwendige bundesimmissionsschutzrechtliche, bau-, na-
turschutz- und wasserrechtliche sowie sonstige Genehmigungen bzw. Zustim-
mungen einzuholen. Sich daraus ergebende Auflagen werden Gegenstand dieses
Vertrages und sind zu Lasten des Vorhabentragers durchzufiihren.

2. Die vollstandigen Genehmigungs- und ggf. weiterflihrende Ausflihrungsunterlagen
werden der Gemeinde nach Fertigstellung in einer Ausfertigung und in digitaler
Form, mindestens als pdf, Gbergeben.

3. Der Vorhabentrager verpflichtet sich, fir die Dauer des Betriebes der Biogasanla-
ge entsprechend den Regelungen aus diesem Vertrag, die Banketten der beiden
Wirtschaftswege ,Rosenhof‘ und ,Sofell* in den Bereichen zwischen der Bioga-
sanlage und der Kreisstrale bzw. der Poststralie zu pflegen und zu unterhalten.
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§5

VorbereitungsmaRnahmen

--------------- entfallt aufgrund der Bestandssituation -----------

Teil lI
ErschlieBung

§6

Rechte Dritter und ErschlieBungsmafRnahmen

1.  Mit Umwidmung der als privilegierte genehmigten Biogasanlage in eine gewerblich
zu betreibende Biogasanlage entsprechend den Regelungen dieses Vertrages
sind der Loschwasserbedarf und die Léschwasserversorgung durch den Vorha-
bentrager im Rahmen des Objekischutzes eigenverantwortlich sicherzustellen.

2. Der Vorhabentrager und seine Rechtsnachfolger entbinden die Gemeinde von der
moglichen Verpflichtung, Ver- und Entsorgungseinrichtungen oder Ver- und Ent-
sorgungsleitungen zum Vorhabengebiet zu verlegen und halten die Gemeinde von
jeglichen Forderungen Dritter frei.

§7
Fertigstellung der Anlagen

----—---------- enffallt aufgrund der Bestandssituation -----------

§8
Baudurchfiihrung

-—----------—- entfallt aufgrund der Bestandssituation -----------

§9

AusgleichsmaRnahmen

1. Der Vorhabentrager verpflichtet sich, die bestehenden Kompensationsverpflich-
tungen aus den beiden Genehmigungen des Landesamtes fir Landwirtschaft,
Umwelt und landliche Rdume des Landes S-H nach § 16 i. V. m. § 19 BImSchG
vom 01.03.2013 mit Az.: G20/2012/072 und des Staatlichen Umweltamtes Kiel
nach §§ 4, 6 und § 19 BImSchG vom 30.05.2006 mit Az.: G20/2006/034 der Bio-
gasanlage am Standort Rosenhof vollumfanglich zu seinen Lasten zu Gbernehmen
und gegeniber der unteren Naturschutzbehorde des Kreises Rendsburg - Eckern-
forde nachzuweisen.

8
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Die Durchfiihrung der Kompensationsmaf®nahmen ist mit der unteren Natur-
schutzbehdrde abzustimmen, sofern noch erforderlich und erfolgt entsprechend
den Malgaben aus den erteilten Genehmigungsbescheiden des Staatlichen Um-
weltamtes Kiel (2006) und des Landesamtes flir Landwirtschaft, Umwelt und land-
liche Rdume des Landes Schleswig-Holstein (2013).

2. Die Verpflichtung zur Durchfiihrung der Kompensationsmallnahmen innerhalb und
aullerhalb des Vertragsgebietes geht mit Wirksamwerden dieses Vertrages auf
den Vorhabentrager Uiber. Die Kosten zur Durchfiihrung dieser MalRnahmen sind
vom Vorhabentrager zu 100% zu tragen.

3. Durch den Vorhabentrager ist sicherzustellen, dass zur dinglichen Absicherung der
Ausgleichsverpflichtung, die unter § 9 Ziffer 1 benannte externe Ausgleichsflache
(Anlage 4) auf Dauer fur Naturschutzzwecke zur Verfligung gestellt wird. Es ist zu-
gunsten des Landrates des Kreises Rendsburg-Eckernforde - Untere Naturschutz-
behérde - eine beschrénkt persdnliche Dienstbarkeit im Grundbuch mit Mal3gaben
zum Entwicklungsziel einzutragen.

4. Die Kompensationsmalnahmen sind nach MalRgabe der unteren Naturschutzbe-
hérde auf Grundlage der erteilten Genehmigungsbescheide des Staatlichen Um-
weltamtes Kiel (2006) und des Landesamtes fur Landwirtschaft, Umwelt und 1and-
liche Raume des Landes Schleswig-Holstein (2013) bereit- und herzustellen.

5. Bei allen Arbeiten an Gehdolzen, Knicks sowie zur Baufeldraumung sind die Belan-
ge des Artenschutzes gemaR § 44 BNatSchG 10 zu beachten. Diese Aufgabe ob-
liegt dem Ausfihrenden.

Teil Il
Schlussbestimmungen

§10
Kostentragung

1. Der Vorhabentréager tragt samtliche im Zusammenhang mit der Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VEP) Nr. 1 und der 3. Anderung des Fla-
chennutzungsplanes anfallenden Planungskosten (insbesondere fiir die Erstellung
der amtlichen Planunterlage, flir die Beauftragung eines Stadt- und Landschafts-
planungsbliros, fir die Erarbeitung der erforderlichen Unterlagen im Rahmen die-
ser Bauleitplanungen und erforderlich werdender Gutachten, wie z. B. Schall-
schutz- und Geruchsgutachten bzw. einzuholende Genehmigungen), unabhangig
von der planungsrechtlichen Verwirklichung des Vorhabens.

2. Der Vorhabentrager tragt zudem samtliche zur Durchfiilhrung des Vorhabens an-
fallenden weiteren Kosten. Dies betrifft auch solche Kosten, die derzeit nicht vor-
hersehbar sind.
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§11
Vorhabentragerwechsel

Ein Wechsel des Vorhabentragers bedarf nach § 12 Abs. 5 Satz 1 BauGB der Zustim-
mung der Gemeinde. Die Zustimmung der Gemeinde gilt als erteilt, wenn der Vorha-
bentrager die Verpflichtungen und Bindungen aus diesem Vertrag an den Rechtsnach-
folger weitergibt und der neue Vorhabentrager sich verpflichtet, die sich aus dem Ver-
trag ergebenden Verpflichtungen und Bindungen zu Ubernehmen und an mdglicher
Weise nachfolgende Rechtsnachfolger mit gleicher Verpflichtung weiter zu geben.

Der heutige Vorhabentrager haftet der Gemeinde als Gesamtschuldnerin fur die Erfll-
lung des Vertrages neben einem etwaigen Rechtsnachfolger, soweit die Gemeinde ihn
nicht ausdriicklich aus dieser Haftung entlasst. Die Gemeinde darf die Entlassung aus
der Haftung nur dann ablehnen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der
Rechtsnachfolger die vertraglichen Verpflichtungen nicht erfillen kann.

§12
Haftungsausschuss

1. Aus diesem Vertrag entsteht der Gemeinde keine Verpflichtung zur Aufstellung
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VEP) Nr. 1 und der 3. Anderung des
Flachennutzungsplanes.

2. Eine Haftung der Gemeinde fiir etwaige Aufwendungen des Vorhabentragers, die
dieser im Hinblick auf die Aufstellung der Satzung und der sonstigen Planungen
tatigt, ist ausgeschlossen.

3. Wird das Vorhaben nicht innerhalb der nach § 4a dieses Vertrages festgesetzten
Fristen durchgefiihrt, wird die Gemeinde unter Anwendung des § 12 Abs. 6 Satz 1
BauGB dber die Aufhebung der Satzung beraten und entscheiden.

Aus der Aufthebung der Satzung kdnnen Anspriiche gegen die Gemeinde nicht
geltend gemacht werden. Dies gilt auch fir den Fall, dass sich die Nichtigkeit der
Satzung Uber den vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VEP) Nr. 1 ,Sonderge-
biet Biogasanlage Rosenhof* im Verlauf eines gerichtlichen Streitverfahrens her-
ausstellt.

4. Der Vorhabentrager und die Gemeinde verpflichten sich, im Falle eines Normen-
kontrollverfahrens gegen die Gemeinde die aus diesem gerichtlichen Streitverfah-
ren resultierenden Kosten zu gleichen Teilen zu tragen. Die Auswahl der anwaltli-
chen Vertretung kann von dem Vorhabentrager in Abstimmung mit der Gemeinde
getroffen werden (Vorschlagsrecht).

5. Der Vorhabentrager halt der Gemeinde samtliche Ersatzanspriiche fur Sachscha-
den von der Hand, die von Dritten beziglich der Verwirklichung der Festsetzungen
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VEP) Nr. 1 (z. B. Baustellenverkehr,
Durchfihrung von Baumalnahmen) geltend gemacht werden.

10
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§13
Vertraulichkeit

Der Vorhabentrager fihrt seine Verpflichtungen nach diesem Vertrag in enger Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde und der Amtsverwaltung Mittelholstein durch.

Er behandelt die nicht fiir die Offentlichkeit bestimmten Unterlagen, Daten und Informa-
tionen, die er bei der Durchfiihrung der MalRnahmen erlangt, vertraulich und gibt sie nur
im Einvernehmen mit der Gemeinde an Dritte weiter.

Der Vorhabentrager hat fur die Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen
Sorge zu tragen.

§14
Vertragsanderungen

Sollten bei der Durchfihrung des Vertrages Vertragsdnderungen oder ergénzende Be-
stimmungen notwendig werden, so verpflichten sich die Vertragsparteien, die erforderli-
chen Vereinbarungen zu treffen. Vertragsanderungen oder -erganzungen bediirfen zu
ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform, soweit nicht notarielle Beurkundung erforder-
lich ist. Nebenabreden bestehen nicht.

§15
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne der vorgenannten Regelungen unwirksam oder llickenhaft sein, soll
hierdurch die Giltigkeit der Ubrigen Bestimmungen nicht berlihrt werden. Anstelle der
unwirksamen oder liickenhaften Bestimmung soll eine angemessene Regelung treten,
die dem am nachsten kommt, was die Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem
Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt haben wiirden, wenn sie diesen Punkt be-
dacht héatten.

11
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§ 16
Wirksamwerden

Dieser Vertrag wird mit dem Abschluss durch die Vertragsparteien wirksam. Das In-
krafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes (VEP) Nr. 1 ,Sondergebiet Bio-
gasanlage Rosenhof* der Gemeinde Padenstedt bildet die Geschaftsgrundlage dieses
Vertrages. Der Vertrag bedarf des Beschlusses der Gemeindevertretung Padenstedt.
Der Vertrag ist zweifach auszufertigen. Die Gemeinde und der Vorhabentrager erhalten
je eine Ausfertigung.

Padenstedt, 11 Juli 2016 Padenstedt, {1 Juii 2015

/4 \‘.’?":5‘ W%/ A N
Wg Gemeinde alz/g/?rﬂab trager
Burgermeister Bein Herr dens/Beckmann
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